

OBRA: MANO DE OBRA PARA IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS DE TECHOS
Planta Piloto - Edif. Campus, Sector Fas. Cs Humanas - Cs Económicas, Aulas Comunes 3 y 4 - Gimnasio Menor - Residencias Universitarias Docentes

UBIC.: CAMPUS UNIVERSITARIO

COMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

Item	Designación	Un.	Cantidad	PRECIO			% incid.
				UNITARIO	PARCIAL	TOTAL	
1	COMPLEJO AULAS COMUNES					\$ 11.154.345,60	22,58%
1.1	Sector Aulas 3 - Extracción de membrana existente. Colocación de Membrana asfáltica de 4mm de espesor. Peso del rollo 43kgs. Con alma de polietileno y capa superior de aluminio gofrado. Incluye extracción de Membrana existente, sellado de fisuras y/o grietas. Preparación de la superficie, Imprimación asfáltica y posterior pintado de encuentros y solapes con pintura acrílica color aluminio. Soldado completo de membrana. Detalles y terminaciones.	m2	760,00	11929,78	9066633,85		
1.2	Sanitarios Este y Oeste - Extracción de membrana existente. Colocación de Membrana asfáltica de 4mm de espesor. Peso del rollo 43kgs. Con alma de polietileno y capa superior de aluminio gofrado. Incluye extracción de Membrana existente, sellado de fisuras y/o grietas. Preparación de la superficie, Imprimación asfáltica y posterior pintado de encuentros y solapes con pintura acrílica color aluminio. Soldado completo de membrana. Detalles y terminaciones.	m2	175,00	11929,78	2087711,74		
2	EDIFICIO CAMPUS					\$ 15.604.154,05	31,58%
2.1	Sector Fac. Cs. Humanas - Extracción de membrana existente. Colocación de Membrana asfáltica de 4mm de espesor. Peso del rollo 43kgs. Con alma de polietileno y capa superior de aluminio gofrado. Incluye extracción de Membrana existente, sellado de fisuras y/o grietas. Preparación de la superficie, Imprimación asfáltica y posterior pintado de encuentros y solapes con pintura acrílica color aluminio. Soldado completo de membrana. Detalles y terminaciones.	m2	900,00	11929,78	10736803,25		
2.2	Sector Fac. Cs. Económicas - Extracción de membrana existente. Colocación de Membrana asfáltica de 4mm de espesor. Peso del rollo 43kgs. Con alma de polietileno y capa superior de aluminio gofrado. Incluye extracción de Membrana existente, sellado de fisuras y/o grietas. Preparación de la superficie, Imprimación asfáltica y posterior pintado de encuentros y solapes con pintura acrílica color aluminio. Soldado completo de membrana. Detalles y terminaciones.	m2	408,00	11929,78	4867350,81		

3	EDIFICIO DPTO MICROBIOLOGÍA					\$ 6.991.311,19	14,15%
3.1	Extracción de membrana existente. Colocación de Membrana asfáltica de 4mm de espesor. Peso del rollo 43kgs. Con alma de polietileno y capa superior de aluminio gofrado. Incluye extracción de Membrana existente, sellado de fisuras y/o grietas. Preparación de la superficie, Imprimación asfáltica y posterior pintado de encuentros y solapes con pintura acrílica color aluminio. Soldado completo. Detalles y terminaciones.	m2	470,50	11929,78	5612962,14		
3.2	Sector circulacion central (Membrana geo-textil) - Extracción de membrana existente. Colocación de Membrana asfáltica tipo geo-textil de 4mm de espesor. Peso del rollo 43kgs. Con alma de polietileno. Incluye extracción de Membrana existente, sellado de fisuras y/o grietas. Preparación de la superficie, Imprimación asfáltica y posterior pintado con membrana líquida de color blanco. Soldado completo de membrana, detalles y terminaciones.	m2	80,50	17122,35	1378349,05		
4	PLANTA PILOTO					\$ 9.494.692,56	19,22%
4.1	Sector ingreso, lab. docencia y circulaciones - Extracción de membrana existente. Colocación de Membrana asfáltica de 4mm de espesor. Peso del rollo 43kgs. Con alma de polietileno y capa superior de aluminio gofrado. Incluye extracción de Membrana existente, sellado de fisuras y/o grietas. Preparación de la superficie, Imprimación asfáltica y posterior pintado de encuentros y solapes con pintura acrílica color aluminio. Soldado completo. Detalles y terminaciones.	m2	760,00	11929,78	9066633,85		
4.2	Sector acceso a Tanques de reserva (Membrana geo-textil) - Extracción de membrana existente. Colocación de Membrana asfáltica tipo geo-textil de 4mm de espesor. Peso del rollo 43kgs. Con alma de polietileno. Incluye extracción de Membrana existente, sellado de fisuras y/o grietas. Preparación de la superficie, Imprimación asfáltica y posterior pintado con membrana líquida de color blanco. Soldado completo de membrana, detalles y terminaciones.	m2	25,00	17122,35	428058,71		
5	SANITARIO AULAS 4					\$ 1.109.469,67	2,25%
	Sanitario SUR - Extracción de membrana existente. Colocación de Membrana asfáltica de 4mm de espesor. Peso del rollo 43kgs. Con alma de polietileno y capa superior de aluminio gofrado. Incluye extracción de Membrana existente, sellado de fisuras y/o grietas. Preparación de la superficie, Imprimación asfáltica y posterior pintado de encuentros y solapes con pintura acrílica color aluminio. Soldado completo de membrana. Detalles y terminaciones.	m2	93,00	11929,78	1109469,67		

6	GIMNASIO MENOR					\$ 668.067,76	1,35%
	Ingreso Gimnasio Menor - Extracción de membrana existente. Colocación de Membrana asfáltica de 4mm de espesor. Peso del rollo 43kgs. Con alma de polietileno y capa superior de aluminio gofrado. Incluye extracción de Membrana existente, sellado de fisuras y/o grietas. Preparación de la superficie, Imprimación asfáltica y posterior pintado de encuentros y solapes con pintura acrílica color aluminio. Soldado completo de membrana. Detalles y terminaciones.	m2	56,00	11929,78	668067,76		
7	RESIDENCIAS UNIVER. DOCENTES					\$ 4.383.321,19	8,87%
	Sector cubierta horizontal. (Membrana geotextil)- Extracción de membrana existente. Colocación de Membrana asfáltica tipo geotextil de 4mm de espesor. Peso del rollo 43kgs. Con alma de polietileno. Incluye extracción de Membrana existente, sellado de fisuras y/o grietas. Preparación de la superficie, Imprimación asfáltica y posterior pintado con membrana líquida de color blanco. Soldado completo de membrana, detalles y terminaciones.	m2	256,00	17122,35	4383321,19		
	TOTAL					\$ 49.405.362,02	100,00%

PRESUPUESTO OFICIAL: pesos cuarenta y nueve millones cuatrocientos cinco mil trescientos sesenta y dos con 02/100

Río Cuarto, agosto de 2024