

Obra: "PINTURA EXTERIOR DEL EDIFICIO DE LA EX PLANTA PILOTO"

Ubicación: Campus Universitario

PRESUPUESTO OFICIAL

Item	DESIGNACION	Un.	Cant.	PRECIO		TOTAL	% INCID.
				UNITARIO	PARCIAL		
1	PINTURA LATEX					\$ 14.006.356,00	44,270%
1.1	Al latex en exteriores (incluye tanque sobre cubierta)	m2	1196,00	\$ 11.711,00	\$ 14.006.356,00		
2	ESMALTE SINTÉTICO					\$ 8.623.404,72	27,256%
2.1	Esmalte sintético sobre metal (portón PP)	m2	34,00	\$ 37.812,00	\$ 1.285.608,00		
2.2	Esmalte sintético sobre metal (puerta emerg. PE01)	m2	5,63	\$ 37.812,00	\$ 212.881,56		
2.3	Esmalte sintético sobre metal (puerta emerg. PE02)	m2	4,60	\$ 37.812,00	\$ 173.935,20		
2.4	Esmalte sintético sobre metal (puerta ingreso P01)	m2	13,68	\$ 37.812,00	\$ 517.268,16		
2.5	Esmalte sintético escalera emerg.- E1	m2	80,00	\$ 37.812,00	\$ 3.024.960,00		
2.6	Esmalte sintético escalera emerg . E2	m2	48,00	\$ 37.812,00	\$ 1.814.976,00		
2.7	Esmalte sintético escalera a cubierta - E3	m2	5,15	\$ 37.812,00	\$ 194.731,80		
2.8	Esmalte sintético rejas ventanas P. baja (0,90x1,50)	m2	26,00	\$ 37.812,00	\$ 983.112,00		
2.9	Esmalte sintético rejas ventanas P. alta/baja(0,90x0,75)	m2	11,00	\$ 37.812,00	\$ 415.932,00		
3	VARIOS					\$ 8.858.500,00	27,999%
3.1	Tomado de juntas entre paneles verticales HºAº Astori. Extracción y limpieza junta existente y colocacion de nuevo sellador.	ml	357,00	\$ 24.500,00	\$ 8.746.500,00		
3.2	Desmontaje de equipos AA y rejas de ventanas en desuso.	gl	1,00	\$ 112.000,00	\$ 112.000,00		
4	LIMPIEZA PERIODICA Y FINAL	gl.	1,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	\$ 150.000,00	0,474%
	TOTAL					\$ 31.638.260,72	100,000%

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos treinta y un millones seiscientos treinta y ocho mil doscientos sesenta con 72/100.

Río Cuarto, octubre 2024