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Anexo 3

Tanques de Reserva de Agua

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Mano de obra, elementos y materiales para la limpieza de tanques de reserva en
edificaciones de la UNRC

UBICACION:

Edificaciones en campus Universitario, edificio de calle General Paz y CamDocEx. Las
presentes especificaciones comprenden todos los trabajos relacionados con la provisiéon de
mano de obra y materiales para la limpieza de 102 tanques de reserva de agua,
pertenecientes a edificaciones de la Universidad, u algun otro tanque que se pudiera haber
omitido, segun las siguientes ubicaciones que se detallan:
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PROCEDIMIENTO PARA SU LIMPIEZA:

El procedimiento consiste en un riguroso cepillado sobre la superficie a tratar, en su
interior, para lo cual se deberd cerrar en primer lugar la llave de suministro y bajada,
vaciando por medio de la llave de limpieza y quedando a un nivel aproximado de 0,20 m del
fondo. En ese momento deberd agregarse al agua una solucién de hipoclorito de sodio al 10%
para realizar el aseo.

Una vez realizado este trabajo se vaciara en forma total, enjuagando reiteradamente
las zonas tratadas hasta que el agua se vea limpia. Luego se procederd a convocar al Dpto.
Mantenimiento para realizar la inspeccion y aprobacion del servicio, para proceder a la
colocacion de las tapas, llaves, etc.

Una vez finalizado el procedimiento, se realiza el drenaje por las caferias para asegurar
la limpieza de las mismas.

El contratista deberd mantener la obra limpia mientras dure su ejecucion, debiendo
retirar todo tipo de sobrante para la aprobacion final.

El departamento Mantenimiento sera responsable del control, aprobacién y certificacion
de que las tareas se realicen en forma correcta, en el periodo indicado y en la totalidad de los
tanques de la universidad.

PERIODO DE LIMPIEZA:

La limpieza de la totalidad de los tanques mencionados se realizara en el mes de enero
de cada ano, pudiendo la universidad solicitar una nueva limpieza segun necesidad.



