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PRESUPUESTO OFICIAL

Item DESIGNACION Un. Cant.
PORCEN. 

INCID.

UNITARIO PARCIAL TOTAL
1 DEMOLICIONES  $    1.108.894,00 2,816%

1.1 De Mamposteria m2 61,00  $          13.454,00  $        820.694,00 
1.2 De aberturas ud 11,00  $          15.000,00  $        165.000,00 
1.3 De pisos m2 11,00  $          11.200,00  $        123.200,00 

2 ALBAÑILERIA  $       541.994,96 1,377%

2.1
De elevación, ladrilo ceramico hueco portante12x19x33 cm. 
(puertas interiores) m2 7,20  $          37.747,32  $        271.780,71 

2.2
De elevación, ladrillo cerámico hueco portante 18x19x33 
cm. m2 3,57  $          41.459,82  $        148.011,56 

2,3

De elevación. Doble muro con cámara de aire. Cara 
exterior ladrillo visto. Cara interior ladrillo comun 
revocado. Espesor total 30 cm. Incluye azotado hidrófugo y 
pintura asfáltica en cámara interior doble muro de ladrillo. m2 1,70  $          71.883,93  $        122.202,68 

3 REVOQUES  $    1.447.936,83 3,678%

3.1
Revoque  grueso y fino terminado al fieltro interior y 
reparaciones en sectores de demoliciones. m2 54,10  $          26.254,46  $     1.420.366,52 

3.2 Grueso bajo revestimiento m2 1,75  $          15.754,46  $          27.570,31 
4 CONTRAPISO  $       511.794,64 1,300%

4.1
Contrapiso s/terreno natural.  espesor 10 cm bajo solados 
exteriores. m2 13,75  $          37.221,43  $        511.794,64 

5 CARPETAS  $       285.675,89 0,726%
5.1 Carpeta de nivelacion en oficina de registro de alumnos m2 11,00  $          25.970,54  $        285.675,89 

6 PISOS  $    1.949.410,00 4,951%

6.1
Piso de losetas cementicias con cordón de borde de HºAº, 
espesor 7 cm.  En patio exterior. m2 13,75  $          68.176,00  $        937.420,00 

6.2
Piso granitico 30*30 pulido en obra en oficina de registro de 
alumnos y reparaciones bajo demoliciones m2 15,00  $          67.466,00  $     1.011.990,00 

7 ZOCALOS  $       136.477,00 0,347%
7.1 De  granito simil piso interior ml 9,50  $          14.366,00  $        136.477,00 

8 UMBRALES Y ANTEPECHOS  $         83.636,95 0,212%

8.1
Antepecho de ladrillo comun in situ. Espesor: 5 cm. Ver 
detalle en planos. ml 6,55  $          12.769,00  $          83.636,95 

9 CONSTRUCCION EN SECO  $    1.946.995,44 4,945%

9.1
T1 - T3 - T4 - T5. Tabiqueria de roca de yeso esp. 95mm  
con poliestireno 50 mm interior. m2 35,54  $          51.736,61  $     1.838.719,02 

9.2 T2. Medio tabique espesor 5 cm m2 3,77  $          28.720,54  $        108.276,42 
10 REVESTIMIENTOS  $       109.000,00 0,277%

10.1
Cerámico esmaltado color blanco semi mate en mesada de 
office m2 1,75  $          62.285,71  $        109.000,00 

11 MESADAS - MARMOLERIA  $       602.123,20 1,529%

11.1

Mesada granito natural gris mara espesor 25 mm con 
zocalo perimetral de 5 cm. Incluye estructura metálica de 
soporte. En office m2 1,48  $        406.840,00  $        602.123,20 

12 CARPINTERIA  $  11.080.147,67 28,143%

12.1

P01(0,90x2.05) puerta batiente, perfileria y hoja en acero 
electrocincado. Hoja doble contacto inyectada con espuma 
de poliuretano Ud. 1,00  $        658.035,71  $        658.035,71 

12.2

P02 (1,30 x 2.05) marco chapa apto para tabiqueria en 
seco, hoja placa con melamina y visor vidriado. Incluye 
paño fijo lateral, con vidrio laminado 3+3 transparente. Ud. 1,00  $        881.250,00  $        881.250,00 

12.3
P03 (0.90x2.05) marco chapa apto para tabiqueria en seco, 
hoja placa c/melamina y visor vidriado. Ud. 2,00  $        552.678,57  $     1.105.357,14 

12.4
V01 (0,95x1,15) perfil aluminio anodizado natural apto para 
DVH. Ventana corrediza. Ud. 5,00  $        422.452,50  $     2.112.262,50 

12.5 V02 . Colocación de ventana existente en office a archivo Ud. 1,00  $        105.000,00  $        105.000,00 

12.6

D01  Panel divisorio entre puestos de trabajo (coordinacion 
de carerras). Estructura de aluminio prepintado color 
blanco, perfil modena. Parte superior vidrio fijo laminado 
3+3.
Parte inferior tablero MDF enchapado en melamina color 
Blanco. Planchuela de fijación a suelo. Ud. 1,00  $     1.421.522,31  $     1.421.522,31 

Obra:   "REFACCION REGISTRO DE ALUMNOS - FAV"  

Ubicación: FACULTAD DE AGRONOMIA Y VETERINARIA
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12.7

D02  Panel divisorio entre puestos de trabajo (registro de 
alumnos). Estructura de aluminio prepintado color blanco, 
perfil modena. Parte superior vidrio fijo laminado 3+3.
Parte inferior tablero MDF enchapado en melamina color  
Blanco. Planchuela de fijación a suelo. Ud. 1,00  $     1.978.920,00  $     1.978.920,00 

12.8

D03  Panel divisorio entre puestos de trabajo (registro de 
alumnos). Estructura de aluminio prepintado color blanco, 
perfil modena. Parte superior vidrio fijo laminado 3+3.
Parte inferior tablero MDF enchapado en melamina color  
Blanco. Planchuela de fijación a suelo. Ud. 2,00  $     1.196.400,00  $     2.392.800,00 

13 INSTALACION ELECTRICA  $  10.752.475,00 27,310%

13.1
Acometida electrica, tendido de cable de Baja Tension. 
Cond. de Cu 4X16 mm2 ,1 KV XLPE 

Mts 10,00 42.900,00$            $        429.000,00 

13.2
Tablero Seccional ( Iluminacion interior, tomacorrientes, 
ilum. Exterior)

Cjto 1,00 1.617.000,00$       $     1.617.000,00 

13.3
Canalizaciones:  Cañeria en losa y muros, cajas de paso, 
cajas octogonales, rectangulares para tomas, llaves. 
Medicion por cantidad de bocas  iluminacion y tomas 

Unid 50,00 47.850,00$            $     2.392.500,00 

13.4
Cableado secundarios. Cableado de circuitos de tomas, 
iluminacion, fuerza motriz epos. Aire acondicionados

Unid 50,00 28.050,00$            $     1.402.500,00 

13.5
Sistema de puesta a tierra y sistema de proteccion contra el 
rayo

Cjto 1,00 177.375,00$          $        177.375,00 

13.6
Iluminacion Interior :Artefactos de iluminacion en pasillos, 
oificinas, administracion,aulas, espacio central, sala tecnica. 
Medicion por cantidad de Artefactos

Unid 19,00 102.300,00$          $     1.943.700,00 

13.7
Instalacion de llaves de efectos, tomacorrientes, pulsadores 
de emergencia, pulsadores palier, vigia. Medicion por 
cantidad de bocas 

Unid 22 13.200,00$            $        290.400,00 

13.8 Canalizacion Red de Datos cañeria, cajas para datos  Unid. 12,00 165.000,00$          $     1.980.000,00 

13.9

Conformes a Obras, certificado de medicion de puesta a 
tierra. Certificacion de los puestos de datos, capacitacion 
programacion alarmas Incendio y Alarma. Certificado de 
medicion megado de cables

gl. 1,00 520.000,00$          $        520.000,00 

14 INSTALACION SANITARIA  $       664.694,93 1,688%

14.1

Provisión de agua. Circuito de agua fría con cañería de 
polipropileno uniones por termofusión. Conexión a red de 
agua existente. Detalles y terminaciones. gl. 1,00  $        145.090,73  $        145.090,73 

14.2

Desagüe cloacal. En Polipropileno. Uniones por sistema 
doble labio y aro de goma (oring). Cámara de Inspección. 
Detalles y terminaciones. gl. 1,00  $        354.395,28  $        354.395,28 

14.3 Bacha acero inox. 60x35x20 en office ud 1,00  $          91.837,50  $          91.837,50 
14.4 Griferia pico alto monocomando para office ud 1,00  $          73.371,43  $          73.371,43 

15 SEGURIDAD  $    2.133.478,57 5,419%
15.1 Extintor polvo químico triclase 5 kg con chapa baliza Ud. 2,00  $          96.339,29  $        192.678,57 

15.2

Red de Incendio: Elementos, sensores de incendio, central 
de Incendio, sirenas estroboscopicas, pulsadores de aviso 
manual, Comunicador con Central de Monitoreo. Medicion 
por cantidad de bocas c/sensores

Unid 10,00 98.000,00$           

 $        980.000,00 

15.3
Iluminacion Emergencia :  Artefactos de iluminacion 12Vcc y 
Central de Autonoma

Ud 8,00  $        120.100,00 
 $        960.800,00 

16 PINTURAS  $    3.598.627,95 9,140%
16.1 Al latex en muros interiores m2 321,50  $            7.933,04  $     2.550.470,98 
16.2 Al latex en cielorrasos m2 109,00  $            7.933,04  $        864.700,89 

16.3 Impermeabilizante siliconado incoloro mate p/ ladrillo visto m2 1,70  $          24.284,82  $          41.284,20 

16.4
Pintura sintetica sobre marcos de chapa plegada (P02 y 
P03) m2 3,50  $          40.620,54  $        142.171,88 

17 VARIOS  $    2.418.214,29 6,142%
17.1 Mueble de guardado registro de alumnos gl. 1,00  $     1.450.000,00  $     1.450.000,00 
17.2 Mueble de guardado office coordinacion de carreras gl. 1,00  $        320.000,00  $        320.000,00 

17.3

Mueble bajo mesada office. Sobre estructura de soporte de 
mesada, estantes y puertas de melamina 18 mm, según 
planos gl. 1,00  $        425.000,00  $        425.000,00 

17.4 Limpieza final de obra y retiro de escombros gl. 1,00  $        223.214,29  $        223.214,29 
TOTAL  $  39.371.577,31 100,00%

El presente presupuesto asciende a la suma de pesos treinta y nueve millones trescientos setenta y un mil quinientos setenta y 
siete con 31/100.
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